



COMUNE DI MARUGGIO

SETTORE III: LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO

VIA VITTORIO EMANUELE, 41 - 74020 MARUGGIO

CUP: E17B16000640002

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

RTP:



RUP: Ing. Paolo Magrini



Studio Ing. De Venuto & Ass.



Geol. Francesco Forte

ED.06.00

Quadro economico

Prot. N.	Data	Scala	Codice intervento:
	Gennaio 2023	-	Codice SAP:

01	01/2023	Aggiornamento emesso a seguito di Verifica ai fini della Validazione		GA	AN GP
00	01/2023	Emesso per Progetto Esecutivo		GA	GL GP
rev.	data	descrizione		red.	contr. appr.

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE DI MITIGAZIONE IDRAULICA DEL COMUNE DI MARUGGIO



QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI

A.1	Lavori	2 308 146.80 €	
A.2	Oneri per la sicurezza	69 244.40 €	
A.3	TOTALE Importo lavori e forniture a base d'appalto (A1 + A2)	Totale lavori	2 377 391.20 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1	Spese Tecniche		210 427.34 €
B.1.1	Studio di Fattibilità Tecnico Economica Rielaborato	10 000.00 €	
B.1.2	Progettazione Definitiva	58 799.18 €	
B.1.3	Progettazione Esecutiva	21 850.39 €	
B.1.4	Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione	7 662.81 €	
B.1.5	Direzione Lavori	80 410.54 €	
B.1.6	Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	19 157.01 €	
B.1.7	Supporto Al RUP	12 547.41 €	
B.2	Competenze RUP art. 24 e 113 D.Lgs 50/2016 compresi oneri di validazione (IVA esente)		47 547.82 €
B.3	INARCASSA 4% di B.1		8 417.09 €
B.4	Oneri per spostamento sottoservizi da corrispondere ad altri enti		10 000.00 €
B.5	Imprevisti		101 949.87 €
B.6	Pubblicità e spese gara		10 000.00 €
B.7	Autorità di vigilanza sui contratti pubblici		400.00 €
B.8	IVA al 22% (su B.1 + B.3)		48 145.78 €
B.9	IVA al 10% sui lavori (su A.3 + B.5)		247 934.11 €
B.10	Acquisizione aree		137 786.78 €

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione 822 608.79 €

TOTALE 3 200 000.00 €