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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Formazione di parapetto regolamentare in legno di
NP 05a abete di altezza minima misurata dal piano di

calpestio pari a 100 cm, idoneo ad impedire la
caduta dall'alto delle persone, costituito da montanti
in legno di abete "tipo Trieste" della sezione
occorrente, opportunamente ancorati al piano ad un
interasse massimo di 120 cm e completi di
corrimano, eventuali correnti e tavola fermapiede di
sezione idonea. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo dei materiali
necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, la manutenzione periodica, lo smontaggio
a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili e quanto altro necessario per dare
l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta
la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in
metri del parapetto. Per il primo mese o frazione
Protezione anticaduta mobile 2,00 100,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 18,33 3´666,00

2 Formazione di parapetto regolamentare in legno di
NP 05b abete di altezza minima misurata dal piano di

calpestio pari a 100 cm, idoneo ad impedire la
caduta dall'alto delle persone, costituito da montanti
in legno di abete "tipo Trieste" della sezione
occorrente, opportunamente ancorati al piano ad un
interasse massimo di 120 cm e completi di
corrimano, eventuali correnti e tavola fermapiede di
sezione idonea. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo dei materiali
necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, la manutenzione periodica, lo smontaggio
a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili e quanto altro necessario per dare
l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta
la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in
metri del parapetto. Per ogni mese successivo o
frazione

2,00 100,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 0,50 100,00

3 Schermatura con barriera anitrumore da applicare
NP 06 alle recinzioni di cantiere, pannello composto da

materassino in fibra, foderato con tessuto non
tessuto o pvc e cucito con filo giallo ad alta
resistenza in kevlar e filo nero di carbonio, in opera
compresi gli oneri per il trasporto, il montaggio i
risvolti, gli sfridi e quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Area Ponte 90,00 2,000 180,00
Area Canale 600,00 2,000 1´200,00

SOMMANO mq 1´380,00 4,90 6´762,00

4 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x
S.003.005 50 mm, in filo di ferro zincato, Ø 2 mm, di altezza 2

m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a
T, sezione 50 mm, compreso noleggio del materiale
per tutta la durata dei lavori, legature,
controventature, blocchetto di fondazione in
magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo

COMMITTENTE: Comune di Maruggio

A   R I P O R T A R E 10´528,00
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R I P O R T O 10´528,00

spinato
Area installazione baraccamenti 1,00 25,00 2,000 50,00
Area realizzazione Ponte 1,00 90,00 2,000 180,00
Area Relizzazione canale 2,00 600,00 2,000 2´400,00

SOMMANO mq 2´630,00 10,58 27´825,40

Parziale LAVORI A CORPO euro 38´353,40
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COMMITTENTE: Comune di Maruggio

A   R I P O R T A R E 38´353,40
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R I P O R T O 38´353,40

LAVORI A MISURA

5 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari
S.003.012.a metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da

azienda in possesso di autorizzazione ministeriale
ed eseguiti con l'impiego di tubi di Ø 48 mm e
spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica
(quando necessari), doppio parapetto, protezioni
usuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, scale di
collegamento tra i piani di lavoro, ancoraggi ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali,
dei castelletti di accesso al ponteggio o ai
montacarichi e dei raddoppi necessari al
superamento di balconi, aggetti, cornicioni e
sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a
parte. Valutati a mq di proiezione verticale di
facciata: montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in
alto dei materiali, per i primi 30 giorni
uno per ogni lato del Ponte 2,00 15,00 4,000 120,00

SOMMANO mq 120,00 9,49 1´138,80

6 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari
S.003.012.b metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da

azienda in possesso di autorizzazione ministeriale
ed eseguiti con l'impiego di tubi di Ø 48 mm e
spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica
(quando necessari), doppio parapetto, protezioni
usuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, scale di
collegamento tra i piani di lavoro, ancoraggi ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di
lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali,
dei castelletti di accesso al ponteggio o ai
montacarichi e dei raddoppi necessari al
superamento di balconi, aggetti, cornicioni e
sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a
parte. Valutati a mq di proiezione verticale di
facciata: noleggio per ogni mese o frazione di mese
successivo (non inferiore a 25 giorni) alla
funzionalità operativa, comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente
per il mantenimento della sicurezza delle opere
finite
un mese aggiuntivo
Vedi voce n° 5 [mq 120.00] 1,00 120,00

SOMMANO mq 120,00 2,72 326,40

7 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito
S.003.014.a da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato,

spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore
50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento,
valutato a mq di superficie del piano di lavoro
(proiezione orizzontale): per i primi 30 giorni,
compreso ogni onere e magistero di
approvvigionamento, montaggio, manutenzione,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

3,00 15,00 1,000 45,00

SOMMANO mq 45,00 4,78 215,10

COMMITTENTE: Comune di Maruggio

A   R I P O R T A R E 40´033,70
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R I P O R T O 40´033,70

8 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito
S.003.014.b da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato,

spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore
50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento,
valutato a mq di superficie del piano di lavoro
(proiezione orizzontale): per ogni mese o frazione di
mese successivo (non inferiore a 25 giorni)
un mese aggiuntivo
Vedi voce n° 7 [mq 45.00] 1,00 45,00

SOMMANO mq 45,00 1,55 69,75

9 Noleggio di scale da cantiere esterne alla struttura
S.003.017.a del ponteggo, composte da elementi tubolari zincati

a caldo con incastro rapido su collegamenti
ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli,
tavole fermapiede e parapetti; per una larghezza
utile di ogni rampa pari a 66 cm, una dimensione
totale della scala in proiezione orizzontale pari a
460 cm x 180 cm ed una altezza raggiunibile di 80
m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni mese
di noleggio su una permanenza dell'attrezzatura
pari ad un anno circa: per i primi 30 giorni,
compreso ogni onere e magistero di
approvvigionamento, montaggio, manutenzione,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

4,000 4,00

SOMMANO m 4,00 102,11 408,44

10 Barriera laterale di protezione anticaduta costituita
S.003.020.b da aste metalliche verticali zincate, montate ad

interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con
blocco a vite per il posizionamento delle traverse e
della tavola fermapiede; valutata al metro lineare di
barriera; previa verifica dell'integrabilità dei
componenti secondo l'uso ed il caso di impiego
previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio:
aste con sistema di ancoraggio al supporto
costituito da blocco a morsa con regolazione dello
spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5
cm, e tavola fermapiede in legno: per profili verticali
in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati,
gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli
prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con
aste di altezza utile pari a 100 ÷ 120 cm; costo di
utilizzo della barriera per un mese

6,00 15,00 90,00

SOMMANO m 90,00 1,63 146,70

11 Noleggio di scale da cantiere esterne alla struttura
S.003.017.b del ponteggo, composte da elementi tubolari zincati

a caldo con incastro rapido su collegamenti
ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli,
tavole fermapiede e parapetti; per una larghezza
utile di ogni rampa pari a 66 cm, una dimensione
totale della scala in proiezione orizzontale pari a
460 cm x 180 cm ed una altezza raggiunibile di 80
m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni mese
di noleggio su una permanenza dell'attrezzatura
pari ad un anno circa: per ogni mese o frazione di
mese successivo (non inferiore a 25 giorni)
Vedi voce n° 9 [m 4.00] 4,00

SOMMANO m 4,00 36,55 146,20

12 Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione
S.003.018 delle impalcature edili in vista, compreso lo

COMMITTENTE: Comune di Maruggio

A   R I P O R T A R E 40´804,79
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R I P O R T O 40´804,79

smontaggio a fine lavori
Vedi voce n° 5 [mq 120.00] 120,00

SOMMANO mq 120,00 2,73 327,60

13 Modulo prefabbricato polifunzionale avente le
S.003.038.h seguenti caratteristiche: a) struttura portante,

costituita da telaio di base superiore ed inferiore e
montanti in profilati di acciaio zincato con sistema
sendzimir, pressopiegati, profilati e sagomati a
freddo a giunti saldati, con angoli esterni arrotondati
antinfortunio ed esterni arrotondati
antiannidamento; b) pareti esterne ed interne in
pannelli modulari sandwich dello spessore di
40mm., finitura a buccia d'arancia liscia senza
micronervature con supporti in lamiera zincata dello
spessore di 0,5mm., isolante interno in poliuretano
espanso di densità pari a 40kg/mc. avente
coefficiente di trasmissione termica pari a 0,38Kcal/
mqhC°. Completamente lavabili; c) coperture in
pannelli modulari sandwich dello spessore di
40mm., finitura a buccia di arancia liscia senza
micronervature con supporti in lamiera zincata
preverniciata dello spessore di 0,5mm e isolante
interno in poliuretano espanso di densità pari a
40Kg/m, avente coefficiente di trasmissione termica
pari a 0,38Kcal/mqhC, rinforzati da una particolare
sagoma esterna grecata per permettere eventuali
interventi di manutenzione. Completamente lavabili;
d) gronda perimetrale in acciaio zincato
preverniciato completa di pluviali per il deflusso
delle acque piovane; e) pavimento realizzato con
traverse di rinforzo in lamiera zincata, saldate al
telaio di base, piano pavimento in materiale ligneo
con trattamento antiumidità, pavimento in PVC in
rotoli ancorati al piano con adeguati collanti.
Completamente lavabili; f) accessori e
completamenti tipo viti, bulloni, sigillanti, guarnizioni
necessari per completare tutte le opere
meccaniche; g) verniciatura con ciclo comprendente
spazzolatura e sgrassaggio delle superfici, uno
strato di primer con funzione di sottofondo
antiruggine e due strati di verniciatura elettrostatica
a finire; h) Infissi realizzati in alluminio preverniciato
della serie R 40 completi di accessori e chiusure
tamponati con pannelli ciechi print e vetri camera; i)
impianto elettrico realizzato con canaletta
sovrapposta autoestinguente nella misura di un
punto luce e una presa d'attacco per ogni ambiente,
un interruttore magnetotermico differenziale,
colonne montanti con scatole di derivazione dal
differenziale alle rispettive utenze, cavetto per la
messa a terra. Tutti i componenti sono a norma CEI.
- costo noleggio giornaliero
Refettorio 272,00
Spogliatoio 272,00

SOMMANO cad 544,00 12,75 6´936,00

14 Segnali informativi di forma rettangolare delle
S.002.005 dimensioni di 220x100mm. Realizzati in alluminio

dello spessore di 1,5mm. Resistenti agli agenti
atmosferici, adatti per uso interno ed esterno.

10,00

SOMMANO cad 10,00 15,18 151,80

15 Modulo prefabbricato del tipo mobile, attrezzato per
S.003.042 uso wc da cantiere, a funzionamento chimico che

non richiede allaccio alla rete fognaria, delle

COMMITTENTE: Comune di Maruggio

A   R I P O R T A R E 48´220,19
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R I P O R T O 48´220,19

dimensioni di circa cm. 105x105x230, realizzato con
struttura in polietilene ad alta densità e costituito
essenzialmente dai seguenti componenti: n. 2
longheroni; n. 1 pedana antisdrucciolo; n. 3 pareti;
n. 1 porta con imbotte completa di sistema di
chiusura dall’interno del tipo “a chiavistello”; n. 1
tetto traslucido; n. 1 vasca con Kit specifico di
igienizzazione; n. 1 tubo sfiato; n. 1 portarotolo. La
vasca di raccolta dei reflui dovrà avere capacità di
circa 220 litri, in grado di garantire n. 300/350
utilizzi; la stessa dovrà essere periodicamente
vuotata (prima del suo completo riempimento),
mediante l’utilizzo di apposite attrezzature installate
su veicoli dedicati; i relativi reflui dovranno essere
smaltiti a norma di legge. Il dispositivo di
igienizzazione del bagno chimico mobile dovrà
essere costituito da un nastro in acciaio inossidabile
rotante e autopulente mediante leveraggio, in grado
di occultare i reflui alla vista, successivamente
irrorato a pressione con idoneo liquido chimico
disinfettante profumato. Il modulo bagno dovrà
comunque soddisfare i requisiti minimi richiesti dalla
normativa europea EN 16194 “Cabina bagno
mobile non allacciato alla rete fognaria – Requisiti
dei servizi e dei prodotti relativi all’impiego di cabine
e prodotti sanitari”, approvata in data 13/12/2011.
Costo noleggio giornaliero
Bagno 272,00

SOMMANO cad 272,00 8,22 2´235,84

16 Segnali luminescenti con scritta, realizzata su lastra
S.002.006.b in PVC rigido con spessore di mm 1,1. - Delle

dimensioni di mm 375x175
8,00

SOMMANO cad 8,00 24,67 197,36

17 Fornitura e posa in opera di estintore portatile a
A.001.013.d polvere polivalente per classi di fuoco A

(combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C
(combustibili gassosi), tipo omologato secondo la
normativa vigente (D.M. 7/01/05 e s.m.i. – UNI EN
3-7), completo di supporto metallico per fissaggio a
muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni
altro accessorio necessario all’installazione e
funzionamento. É compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. - estintore classe 34A – 233BC
(Kg 6).

2,00

SOMMANO cad 2,00 63,50 127,00

18 Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, indicato per
S.002.010.b luoghi di lavoro con tre e più lavoratori. La

dotazione è costituita da:1 copia Decreto Min 388
del 15/07/2003, 3 Confezioni di cotone idrofilo, 1
Flacone disinfettante ml 250, 1 Flacone acqua
ossigenata ml 100, 1 plastosan 100 cerotti assortiti,
1 plastosan 100 cerotti cm.7x2, 3 Lacci emostatici, 1
Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 2
Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 1 Astuccio
PIC 3 (contenente 3 bustine sapone liquido, 3
bustine salviette disinfettanti PMC, 2 bustine
salviette ammoniaca), 10 Buste 25 compresse
garza sterile cm 10x10, 6 Buste compressa garza
sterile cm 18x40, 4 Teli triangolari TNT cm
96x96x136, 1 Benda elastica cm.7 con fermabenda,
2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 Pacchetti
da 10 fazzoletti in carta, 2 ICE PACK ghiaccio

COMMITTENTE: Comune di Maruggio

A   R I P O R T A R E 50´780,39
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R I P O R T O 50´780,39

istantaneo monouso, 1 Coperta isotermica oro/arg.
cm 160x210, 1 Confezione da 8 bende assortite, 1
EMOCONTROL benda antiemorragica, 1 Astuccio
benda tubolare elastica, 5 Sacchetti per rifiuti
sanitari, 1 Mascherina con visiera paraschizzi, 1
Termometro clinico CE con astuccio, 2 Pinze sterili,
1 PINOCCHIO+VENTO kit completo, 3 Flaconi
soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2 Flaconi
disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio
PMC, 1 sfigmomanometro a pompetta PERSONAL
con fonendoscopio, 5 Paia guanti sterili, 3 bustine
GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso
multilingua. - Per ogni valigetta

2,00

SOMMANO cad 2,00 215,03 430,06

19 Segnali antincendio luminescenti in alluminio.
S.002.001 Forma rettangolare e misura di 250x310mm.

Resistenti agli agenti atmosferici, adatti sia per uso
interno sia esterno.

8,00

SOMMANO cad 8,00 18,35 146,80

20 Caschi di protezione con fori di aerazione in
S.001.016 poliuretano ad alta densità, testati secondo lo

standard Europeo EN397.
10,00

SOMMANO cad 10,00 23,40 234,00

21 Mascherina per polveri fini e liquidi nebulizzanti.
S.001.021 Capacità filtrante P2.

(par.ug.=8*180) 1440,00 1´440,00

SOMMANO cad 1´440,00 3,67 5´284,80

22 Gilet con strisce riflettenti, in poliestere.
S.001.043 10,00

SOMMANO cad 10,00 19,61 196,10

23 Imbracatura anticaduta regolabile individualmente
S.001.058 con trattenuta dorsale con prolungamento.

4,00

SOMMANO cad 4,00 107,50 430,00

24 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25
NP 01 kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre,

betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri,
macchina per intonaco premiscelato eapparecchi
portatili, costituito da conduttore di terra in rame
isolato direttamente interrato da 16 mm e n. 2
picchetti di acciaio zincato da 2 m; collegamento
delle baracche e del ponteggio con conduttore
equipotenziale in rame isolato da 16 mm.
temporaneo per la durata del cantiere.

125,00 125,00

SOMMANO ml 125,00 35,60 4´450,00

25 Coprigiunti in plastica atti a proteggere eventuali
NP 03 contatti accidentali da parte di persone con

sporgenze metalliche.

COMMITTENTE: Comune di Maruggio

A   R I P O R T A R E 61´952,15
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R I P O R T O 61´952,15

100,00

SOMMANO cad 100,00 1,76 176,00

26 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE
NP 04 contro le SCARICHE ATMOSFERICHE per gru,

ponteggio o altra massa metallica, eseguito con
corda nuda di rame da 35 mm, collegata a
dispersori in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m
infissi nel terreno, compresi gli accessori per i
collegamenti. Per ogni calata.

125,00 125,00

SOMMANO ml 125,00 43,25 5´406,25

27 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per
NP 02 l’esecuzione di riunioni di coordinamento,

convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione
del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.;
illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro;
verifica del cronoprogramma; consegna di materiale
informativo ai lavoratori; criticità connesse ai
rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi,
fornitori); approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarietà. Sono
compresi: l’uso del prefabbricato o del locale
individuato all’interno del cantiere idoneamente
attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento
con il datore di lavoro.

30,00

SOMMANO ora 30,00 57,00 1´710,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 30´891,00

T O T A L E   euro 69´244,40

     Lecce, 12/01/2023

Il Tecnico
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