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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e
E.001.001.a ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli autome ...

’ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino  ad 1 mc)

SOMMANO mc 8 0́00,00 8,10 64 8́00,00 16 2́00,00 25,000

2 Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e
E.001.001.d ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli autome ... in

blocchi litoidi non stratificati, con stratificazioni superiori a cm 20, scavabile con mezzi di
demolizione meccanica

SOMMANO mc 27 0́78,00 25,20 682 3́65,60 154 9́65,23 22,710

3 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi
E.001.003.b l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ...

glomerati (calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e  assimilabili) scavabili
con mezzi meccanici.

SOMMANO mc 502,50 13,95 7 0́09,88 1́ 948,04 27,790

4 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi
E.001.003.d l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... n blocchi

litoidi non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con mezzi di
demolizione meccanica.

SOMMANO mc 502,50 41,25 20 7́28,13 5 2́67,02 25,410

5 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, per ogni metro o
E.001.004.c frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m. - in roccia calcarea o simile, stratificata,

scavabile con benna da roccia
SOMMANO mc 27 0́00,00 3,45 93 1́50,00 24 1́16,54 25,890

6 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, per ogni metro o
E.001.004.d frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m. in roccia calcarea o simile compat ...

blocchi litoidi non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con mezzi di
demolizione meccanica.

SOMMANO mc 825,00 5,80 4 7́85,00 1́ 238,84 25,890

7 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito
E.001.011 d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la

pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
SOMMANO mc 477,40 13,20 6 3́01,68 2 0́39,23 32,360

8 Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, di terreni di qualsiasi natura e
E.001.018 consistenza portati in rinterro o rilevato, eseguita a strati di spessore non superiore a cm  ...

colasse il lavoro dei mezzi meccanici di costipazione, la frantumazione delle zolle argillose e le
prove di laboratorio.

SOMMANO mc 10 0́00,00 1,11 11́ 100,00 2 7́59,46 24,860

9 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque
E.001.031 natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ...

pianamento e l’eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.

SOMMANO mc 25 6́11,75 12,50 320 1́46,88 80 0́36,72 25,000

10 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
E.001.033.n diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri di conferimento in centro di recupero. L’atte ... le

della classificazione dichiarata. materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità smaltito in
centri di recupero

SOMMANO mc 25 6́05,60 18,80 481́ 385,28 0,00

11 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
E.001.033.o diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ...  oneri a

seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. smaltimento
degli asfalti

SOMMANO q.li 86,10 3,35 288,44 0,00

12 Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o mista, di qualsiasi
E.002.005.b forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle ... e ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri: eseguita a mano o con l’ausilio di piccoli utensili
elettromeccanici

SOMMANO mc 24,00 165,00 3 9́60,00 2 3́49,47 59,330

COMMITTENTE: Comune di Maruggio - Settore Urbanistica Edilizia Attività Produttive

A   R I P O R T A R E 1́ 696 0́20,89 290 9́20,55
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R I P O R T O 1́ 696 0́20,89 290 9́20,55

13 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
E.004.001.a preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità,

eseguito secondo ... perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi:
150 kg/mc

SOMMANO mc 25,80 96,08 2 4́78,86 62,47 2,520

14 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
E.004.001.b preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità,

eseguito secondo ... perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc

SOMMANO mc 7,35 105,02 771,90 18,68 2,420

15 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione
E.004.011.c XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump)  ... ,

esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura:
per pile di viadotti del tipo pieno: C 32/40 (Rck 40 N/mmq)

SOMMANO mc 221,18 171,23 37 8́72,65 1́ 018,77 2,690

16 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione
E.004.015.c XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump)  ...

arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura:
per travi, cordoli e piattabande: C32/40 (Rck 40 N/mmq)

SOMMANO mc 57,10 165,45 9 4́47,20 254,13 2,690

17 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio:
E.004.025c. per ogni mc pompato, con braccio fino a 36 m

SOMMANO mc 278,28 8,86 2 4́65,56 0,00

18 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso
E.004.030.e armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... e e

misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:
pannelli misti legno-ferro

SOMMANO mq 390,08 18,93 7 3́84,21 4 6́95,62 63,590

19 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
E.004.040 sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ...

attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP.

SOMMANO kg 33 3́93,60 2,53 84 4́85,81 27 5́50,82 32,610

20 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso
E.004.041 di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... rati

cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.

SOMMANO kg 302,33 2,66 804,20 0,00

21 Fornitura e posa in opera di travi prefabbricate in C.A.P. ad altezza costante per luce netta
E.005.008.c compresa tra 10,00 e 15,00 m, con cls ottenuto da inerti di buona qualità e cemento do ...

rasporto, il sollevamento e la posa in opera per distanze di 30 km dalla produzione.
- con interasse da m 8.01 a m 10.00

SOMMANO m 268,00 327,29 87 7́13,72 1́ 710,42 1,950

22 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo
E.010.005.b a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensio ...

anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili:
peso 118 kg/mq e piatto portante 70 x 4 mm

SOMMANO mq 75,00 283,61 21́ 270,75 2 1́61,11 10,160

23 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento,
F.002.012.i turbovibrocompressi, a sezione nominale interna rettangolare o quadrata, confezionati con  ...

occorre per dare l’opera compiuta, escluso lo scavo ed il rinterro. - Scatolare delle dimensioni
interne di mm 3000x2000

SOMMANO m 12,00 1́ 120,55 13 4́46,60 943,95 7,020

24 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233
G.02.005c del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ...  CE

previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 50,00 246,69 12 3́34,50 1́ 428,34 11,580

25 Fornitura e posa in opera di misuratore di portata ad ultrasuoni completo di trasduttore per
H.07.031.01 canali o stramazzi tarati, costituito da:1) MISURATORE DI PORTATA AD ULTRASUONI-

COMMITTENTE: Comune di Maruggio - Settore Urbanistica Edilizia Attività Produttive

A   R I P O R T A R E 1́ 976 4́96,85 330 7́64,86
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R I P O R T O 1́ 976 4́96,85 330 7́64,86

Campo d ... sioni: mm. 90 x 109 (Ø x l ) Installazione meccanica: 1"G.M.;Connessione
elettrica: cavo uscente a 4 poli A corredo 3mt.

SOMMANO cad 1,00 3 0́89,39 3 0́89,39 828,57 26,820

26 Sottofondazione stradale, compresa la fornitura del materiale, la lavorazione e compattazione
Inf.001.012.b dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della prova AASHO modif ...

a dare il lavoro finito a regola d'arte da misurarsi a materiale costipato: in misto granulometrico
con leganti naturali

SOMMANO mc 75,75 32,04 2 4́27,03 679,09 27,980

27 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di
Inf.001.017.b frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20  ...

nitri ce meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: spessore
compresso fino a 10 cm

SOMMANO mq 61,50 18,74 1́ 152,51 61,77 5,360

28 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di
Inf.001.027.a frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 1 ...

aldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione:
spessore compresso fino a 5 cm

SOMMANO mq 286,50 10,50 3 0́08,25 953,92 31,710

29 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di
Inf.001.027.b frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 1 ... ldo

con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione:  per ogni cm
in più di spessore

SOMMANO mq 798,00 2,66 2 1́22,68 673,10 31,710

30 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto
Inf.001.037.a da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla f ... cela,

con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN >= 62: spessore
compresso fino a 3 cm

SOMMANO mq 286,50 7,98 2 2́86,27 534,07 23,360

31 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto
Inf.001.037.b da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla f ...

ggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN >= 62;
per ogni cm in più di spessore oltre i 3 cm

SOMMANO mq*cm 450,00 2,45 1́ 102,50 257,54 23,360

32 Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in
Inf.001.045.g calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'ac ...

iuto a perfetta regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento: Retti di sezione di cm 20 x h.
30 lunghezza cm 100.

SOMMANO m 50,00 27,60 1́ 380,00 200,10 14,500

33 Taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso da effettuarsi con l'uso di
Inf.001.058 apposito attrezzo pneumatico o sega diamantata per la regolare delimitazione dei tratti da

demolire, compreso ogni onere e il magistero occorrente per dare il lavoro finito
SOMMANO mq 286,50 2,00 573,00 201,58 35,180

34 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto
Inf.001.059 compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'assistenza, compreso carico e  ...

i 5000 m, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 286,50 4,83 1́ 383,80 374,04 27,030

35 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso
Inf.001.060 carico e trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m e quant'altro

occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mc 229,20 6,27 1́ 437,08 367,75 25,590

36 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la
Inf.001.063.a pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal

cantiere. - per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore
SOMMANO mq/cm 859,50 0,68 584,46 134,90 23,080

37 Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48÷60 mm e sostegni ad U di
Inf.001.102 qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di

dimensioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale
ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cad 26,00 43,85 1́ 140,10 600,15 52,640

COMMITTENTE: Comune di Maruggio - Settore Urbanistica Edilizia Attività Produttive

A   R I P O R T A R E 1́ 998 1́83,92 336 6́31,44
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R I P O R T O 1́ 998 1́83,92 336 6́31,44

38 Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente.
Inf.001.103 SOMMANO cad 26,00 8,50 221,00 105,70 47,830

39 Segnali di “pericolo” e “dare la precedenza” di forma triangolare (come da figure stabilite dal
Inf.001.104.k Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10,

rifrangenza classe II: - lato 90 cm
SOMMANO cad 6,00 58,30 349,80 0,00

40 Segnali di “divieto” e “obbligo” di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure
Inf.001.109.l stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/

10, rifrangenza classe II: - diametro 90 cm
SOMMANO cad 12,00 128,25 1́ 539,00 0,00

41 Segnale di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del
Inf.001.117.r Regolamento di attuazione), a forma di freccia: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I,

delle dimensioni di: - 30 x 130 cm, iscrizioni su una riga
SOMMANO cad 4,00 115,85 463,40 0,00

42 Pannelli integrativi, conforme alle norme stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di
Inf.001.122.k Attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati s ...  dal

Regolamento di attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle
dimensioni di: - 27 x 80 cm

SOMMANO cad 6,00 28,30 169,80 0,00

43 Muratura a secco di pietrame calcareo o arenario sbozzato a martello e perfettamente lavorato
Inf.001.141.b nei giunti sigillati con cemento colorato, pulizia mediante spazzolatura degli stessi e per il resto

in tutto come al numero Inf 01.94. - con materiale proveniente da cave
SOMMANO mc 7,88 190,20 1́ 498,78 68,49 4,570

44 Ripristino eseguito a mano di muretti e iazzi in pietra a secco senza apporto di malta, cemento e
Inf.001.143 reti protettive. Compreso i lavori preliminari di recupero delle pietre da utilizz ... stinare o

presenti in modo sparso nei luoghi limitrofi. Dato in opera a regola d’arte, compreso ogni onere
e magistero.

SOMMANO mc 24,00 60,00 1́ 440,00 72,00 5,000

45 Trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro sito nell’ambito dello stesso giardino o area
Inf.002.016.a attigua, comprensivo di tutte le operazioni colturali preparatorie (potatura d ... ornire l'opera

compiuta; sono esclusi gli oneri di manutenzione a garanzia. - per piante arbustive altezza sino
a m 1,50

SOMMANO cad 50,00 58,00 2 9́00,00 1́ 682,00 58,000

46 Trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro sito nell’ambito dello stesso giardino o area
Inf.002.016.b attigua, comprensivo di tutte le operazioni colturali preparatorie (potatura d ... e l'opera

compiuta; sono esclusi gli oneri di manutenzione a garanzia. - per piante arbustive altezza da m
1,50 a m 3,00

SOMMANO cad 50,00 104,20 5 2́10,00 3 0́21,80 58,000

47 Manutenzione post trapianto per due anni. É necessario che le cure colturali avvengano con
Inf.002.017.a puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre, s ... zione,

tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative. - per piante arbustive altezza
sino a m 1,50

SOMMANO cad 50,00 49,68 2 4́84,00 1́ 440,72 58,000

48 Manutenzione post trapianto per due anni. É necessario che le cure colturali avvengano con
Inf.002.017.b puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre, s ... , tutte

le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative. - per piante arbustive altezza da m
1,50 a m 3,00

SOMMANO cad 50,00 80,60 4 0́30,00 2 3́37,40 58,000

49 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura,
Inf.002.041.b mezzi meccanici necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di

smaltimento e la rimozione del ceppo. - piante di altezza da m 6,01 a m 12,00
SOMMANO cad 30,00 187,00 5 6́10,00 3 8́90,54 69,350

50 Idrosemina mediante spargimento di miscela di semi (30-40g/mq) su terreno agrario dissodato,
Inf.002.073 livellato, su superficie piana o inclinata, comprensiva di agglomeranti, concime e amme ... o

misto e/o ammendante compostato verde di cui al D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.). Esclusa la
preparazione del piano di semina.

SOMMANO mq 2 0́00,00 2,48 4 9́60,00 1́ 383,34 27,890

51 Espianto e reimpianto di alberi di ulivo, in buche di accoglimento, comprese i sistemi di
N.P. 01 sostegno, l'assistenza tecnica per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte e per il tempo  ... ogni

altro onere e accorgimento per tutta la durata del cantiere, al fine di garantire la buona riuscita

COMMITTENTE: Comune di Maruggio - Settore Urbanistica Edilizia Attività Produttive
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R I P O R T O 2 0́29 0́59,70 350 6́33,43

dell'operazione
SOMMANO cadauno 46,00 946,87 43 5́56,02 18 6́41,04 42,798

52 Raccolta del topsoil di Habitat Naturale MED6220 a mezzo paletta meccanica, compresi oneri
N.P. 02 per il confezionamento e la conservazione in luogo idoneo.

SOMMANO mq 2 0́00,00 12,98 25 9́60,00 15 5́40,00 59,861

53 Fornitura e installazione di cartellonistica per la segnalazione del canale
N.P. 03 SOMMANO cadauno 6,00 106,74 640,44 233,52 36,462

54 Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante con attrezzature portatili
OF.002.001.a (motoseghe, decespugliatori), solo se ritenuta necessaria e limitatamente alle specie invade ...

ale vegetale di risulta. In condizioni di forte infestazione (oltre il 50% della superficie). - Prima
classe di pendenza

SOMMANO ha 1,00 1́ 071,18 1́ 071,18 842,48 78,650

55 Staccionata in legname di castagno costruita con pali incrociati da m 3,00 del diametro di cm
OF.004.013 10-12 trattati con prodotti impregnanti, tagliati nelle misure necessarie e con dispos ... late con

apposite staffe in acciaio, compresi ogni accorgimento ed ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

SOMMANO ml 1́ 400,00 33,35 46 6́90,00 17 1́16,55 36,660

56 Fornitura e posa in opera di pietrame e spaccato (pietrisco) di pezzame vario,
OF.005.008 convenientemente sistemato in opera come corpo filtrante di drenaggi.

SOMMANO mc 407,00 32,03 13 0́36,21 2 6́93,28 20,660

57 Palizzata alta costituita da pali di castagno (Ø cm 18-20, lunghezza m 3) piantati nel terreno per
OF.005.024 m 2 ad una distanza di m 1,2 con l'ausilio di un escavatore. Sulla parte emergent ...  e compreso

ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte. La fornitura degli astoni non è inclusa nel
prezzo.

SOMMANO ml 1́ 440,00 56,69 81́ 633,60 27 2́90,11 33,430

58 Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina a
OF.005.033 spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito inclusa la

preparazione del piano di semina.
SOMMANO mq 2 0́00,00 0,52 1́ 040,00 168,17 16,170

59 Rilevato arginale per la costruzione di nuovi argini o per il ripristino delle sagome di norma di
OI.001.002.a quelli esistenti, con materie provenienti dall’apertura di idonee cave di prestito ... i requisiti

specifici posti dal contratto e, in ogni caso, dalla buona regola dell’arte: - eseguito con mezzi
meccanici

SOMMANO mc 10 0́00,00 5,46 54 6́00,00 14 7́25,62 26,970

60 Fornitura e posa in opera di rivestimenti flessibili con materassi metallici plastificati a tasche di
OI.004.05.c 1.00 m, aventi spessore compreso tra 0.17 m e 0.30 m in rete metallica a doppi ... sce, senza

soluzione di continuità, base, diaframmi e pareti laterali della struttura. - per materassi di
altezza 0,30 m

SOMMANO mq 140,00 64,31 9 0́03,40 1́ 707,94 18,970

61 Formazione del corpo del rilevato stradale secondo le sagome prescritte, con aggregati naturali,
VPE_Inf.01. artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3a della UNI 1153 ... ivestite con
01 terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta

regola d'arte.
SOMMANO mc 112,50 16,50 1́ 856,25 426,75 22,990

Parziale LAVORI A CORPO euro 2 3́08 1́46,80 450 0́18,89 19,497

T O T A L E   euro 2 3́08 1́46,80 450 0́18,89 19,497
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 Canale 1́ 671́ 269,83 291́ 139,02 17,420

 
 002 Argine 159 0́24,55 47 1́90,54 29,675

 
 003 Intervento su Strada Provinciale 355 5́06,43 59 9́95,08 16,876

 
 004 Intervento su Strada Comunale 25 5́24,79 2 7́46,76 10,761

 
 005 Interventi di Mitigazione Ambientale 96 8́21,20 48 9́47,49 50,555

Totale SUPER CATEGORIE euro 2 3́08 1́46,80 450 0́18,89 19,497
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 2 3́08 1́46,80 450 0́18,89 19,497

C:001 Canale euro 1́ 671́ 269,83 291́ 139,02 17,420

C:001.001
 
    Movimenti di materie euro 1́ 620 8́50,00 272 9́60,38 16,841

C:001.003
 
    Opere civili euro 47 3́30,44 17 3́50,07 36,657

C:001.010
 
    Opere di Monitoraggio euro 3 0́89,39 828,57 26,820

C:002 Argine euro 159 0́24,55 47 1́90,54 29,675

C:002.001
 
    Movimenti di materie euro 65 7́00,00 17 4́85,08 26,614

C:002.003
 
    Opere civili euro 81́ 633,60 27 2́90,11 33,430

C:002.005
 
    Opere di protezione euro 11́ 690,95 2 4́15,35 20,660

C:003 Intervento su Strada Provinciale euro 355 5́06,43 59 9́95,08 16,876

C:003.001
 
    Movimenti di materie euro 59 5́23,01 14 4́77,13 24,322

C:003.002
 
    Opere stradali euro 48 4́63,65 7 4́62,00 15,397

C:003.003
 
    Opere civili euro 243 6́36,67 37 3́50,10 15,330

C:003.009
 
    Segnaletica per interruzione Strada Provinciale euro 3 8́83,10 705,85 18,177

C:004 Intervento su Strada Comunale euro 25 5́24,79 2 7́46,76 10,761

C:004.001
 
    Movimenti di materie euro 4 5́47,88 723,58 15,910

C:004.002
 
    Opere stradali euro 5 9́54,21 1́ 060,55 17,812

C:004.003
 
    Opere civili euro 15 0́22,70 962,63 6,408

C:005 Interventi di Mitigazione Ambientale euro 96 8́21,20 48 9́47,49 50,555

C:005.006
 
    Gestione Ulivi euro 43 5́56,02 18 6́41,04 42,798

C:005.007
 
    Gestione Area Bosco euro 21́ 305,18 13 2́14,94 62,027

C:005.008
 
    Gestione Habitat MED6220 euro 31́ 960,00 17 0́91,51 53,478

TOTALE  euro 2 3́08 1́46,80 450 0́18,89 19,497

 
    Data, 10/01/2023

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Maruggio - Settore Urbanistica Edilizia Attività Produttive  [ED.05.02 - Computo Metrico_v6.dcf   (\\IAING-SERVER\lavori\P1907\03_ESECUZIONE\ED_ELABORATI_DESCRITTIVI\05_PE\ED.05.02 - Computo Metrico Estimativo\)  v.1/76]

A   R I P O R T A R E 


	Fogli e viste
	ED.05.03


